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Regels en voorschriften voor Opdrachtnemers van Nexton over veilige en gezonde
uitvoering van de werkzaamheden

Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de veilige en gezonde wijze waarop de werkzaamheden
door haar eigen en door haar ingehuurde arbeidskrachten op de projecten van Nexton uitgevoerd
worden. Dit omvat ook de door Opdrachtnemer ter beschikking gestelde hulpmiddelen en
gereedschappen. Nexton draagt zorg voor de afstemming van collectieve risico’s tussen
Opdrachtnemers en het beveiligen van collectieve risico’s. Om aan bovenstaande uitgangspunten
invulling te kunnen geven vermelden we hieronder de afspraken die onderdeel uit maken van de
inkoopovereenkomst met de Opdrachtnemer.

1. Veiligheid in aanbesteding (VIA)

Opdrachtgever is lid van de Governance Code voor Veiligheid in de bouw en werkt actief aan het
verhogen van de veiligheidscultuur op haar projecten. Veiligheid is een ketenverantwoordelijkheid
en om die reden is de Veiligheidsladder in Aanbestedingen (VIA) per 01-01-2022 een verplichting
voor alle Opdrachtnemers.

o De Opdrachtnemer verklaart in het bezit te zijn van een geldig bewijsmiddel waaruit blijkt
dat de veiligheidscultuur binnen de organisatie zich minimaal op trede 3 bevindt. De
opdrachtnemer blijft gedurende de volledige uitvoeringsperiode van de werkzaamheden
over dit bewijsmiddel beschikken.

o Bij heruitbesteding van werkzaamheden zal Opdrachtnemer de ViA-verplichting
doorleggen aan derden.

2. Het VG-deelplan van Opdrachtnemer
a) Indienen VG-deelplan

o Opdrachtnemer zal een project specifiek VG-deelplan opstellen volgens het format van
de Opdrachtgever en deze 4 weken voor aanvang werkzaamheden verstrekken aan de
chef-monteur of de projectleider. In dit VG-deelplan dient stapsgewijs beschreven te
worden op welke wijze de risicovolle werkzaamheden veilig uitgevoerd gaan worden.
Naast het inzichtelijk maken van de veiligheidsrisico’s voor de eigen en ingehuurde
werknemers in verband met de werkzaamheden en de daarbij behorende
beheersmaatregelen, dient eveneens duidelijk de risico’s beschreven te worden die
kunnen ontstaan voor andere werkgevers en daarmee VG-cooérdinatie behoeven van de
Opdrachtgever. Nexton stelt hiervoor een sjabloon beschikbaar dat Opdrachtnemer kan
gebruiken. Het actuele sjabloon is te downloaden via de website voor Opdrachtnemers
van Nexton.

o Het door Opdrachtnemer ingediende VG-deelplan omvat alle werkzaamheden die verricht
worden inclusief de werkzaamheden die door Opdrachtnemer verder uitbesteed worden.

b) Bespreken uitvoering werkzaamheden aan de hand van ingediende V&G-
deelplan.

o Minimaal 2 weken voorafgaand aan de start uitvoering werkzaamheden zal het V&G-
deelplan van Opdrachtnemer besproken worden met de chef-monteur van
Opdrachtgever. Acceptatie zal plaatsvinden als het plan voldoende inzicht geeft in de
wijze waarop de werkzaamheden veilig uitgevoerd gaan worden, de collectieve risico’s
inzichtelijk zijn gemaakt, duidelijk is beschreven hoe instructie en het toezicht is
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georganiseerd. Bij afwijzing van het ingediende plan zal Opdrachtnemer zorgdragen voor
een nieuwe versie voor aanvang werkzaamheden.

o Tijdens dit startoverleg zal Opdrachtgever het geldende V&G (project)plan bespreken en
dient de Opdrachtnemer zich, met behoud van eigen verantwoordelijkheid, te
conformeren aan hetgeen daarin is gesteld.

o Opdrachtnemer draagt zorg voor de communicatie over het met de Opdrachtgever
afgestemde VG-deelplan richting door Opdrachtnemer ingeschakelde onderaannemers.

o Het door Opdrachtnemer ingediende VG-deelplan omvat alle werkzaamheden die verricht
worden inclusief de werkzaamheden die door Opdrachtnemer verder uitbesteed worden.

o Als door onvoorziene omstandigheden de werkzaamheden op een andere wijze
uitgevoerd zullen gaan worden dan zal voorafgaand aan de aanpassing van
werkzaamheden een aangepast VG-deelplan bij Opdrachtgever aangeleverd worden.

3. Voorwaarden BASIS opleiding werknemers

o Alle operationele medewerkers en ingehuurde medewerkers die Opdrachtnemer zal
inzetten dienen in het bezit te zijn van een geldig GPI-INSTALLATIE certificaat en een
geldig VCA-BASIS certificaat. Voor GPI zie onze nadere uitleg op de website voor
Opdrachtnemers van Nexton.

o Operationeel leidinggevenden van de Opdrachtnemer dienen in het bezit te zijn van een
geldig GPI-BOUW certificaat en een geldig VCA-VOL certificaat.

o Medewerkers (chauffeurs) die producten afleveren c.q. lossen op de bouwplaats binnen
de bouwhekken dienen in het bezit te zijn van een geldig GPI-certificaat.

o VCA-certificaten verkregen in Duitsland (SCC/VCA DOK 18 of SCC/VCA DOK 17) zullen
door Opdrachtgever alleen geaccepteerd worden als het Duitse exameninstituut voorkomt
op de lijst van Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAKkS)

o Als aan een van deze of geen van de voorwaarden is voldaan zal de toegang tot de
bouwplaats ontzegd worden.

4. Communicatie op de bouwplaats

o Communicatie op de bouwplaats tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zal
plaatsvinden in de Nederlandse, Engelse of Duitse taal. Indien Opdrachtnemer
werknemers wil inzetten die een van deze talen niet machtig is dan dient er minimaal 1
persoon deel uit te maken van de ploeg die en de taal van betreffende werknemer
spreekt en een van de drie voorgeschreven talen machtig is.

5. Veilige en gezonde uitvoering van de werkzaamheden

o Opdrachtnemer zal een op de bouwplaats dagelijks aanwezige eerstverantwoordelijke
aanwijzen. Deze draagt zorg voor instructie en toezicht aan de onder zijn
verantwoordelijkheid vallende personen en neemt deel aan overleg met Opdrachtgever

o Opdrachtnemer zal zorgdragen voor het instrueren van werknemers zoals beschreven in
het VG-deelplan van Opdrachtnemer, het van kracht zijnde bouwplaats reglement en de
10 levensreddende gedragsregels van Opdrachtgever. Deze 10 levensreddende
gedragsregels staan gepubliceerd op de website voor Opdrachtnemers van Nexton.

o Opdrachtnemer zal zorgdragen voor het toezicht op de uitgevoerde werkzaamheden en
dat deze in overeenstemming zijn met het ingediende en geaccepteerde VG-deelplan van
Opdrachtnemer. Dit omvat ook de door Opdrachtnemer verder uitbestede
werkzaamheden.
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o Opdrachtnemer zal invulling geven aan het PBM-beleid zoals gepubliceerd op de website
voor Opdrachtnemers van Nexton. Op de kleding van alle medewerkers die namens
Opdrachtnemer werkzaamheden verrichten dient de bedrijfsnaam goed herkenbaar te
zijn.

o Opdrachtnemer draagt zorg voor de verstrekking van zichtbaar goedgekeurd materiaal,
materieel c.q. gereedschappen op de bouwplaats. Dit omvat ook hulpmiddelen om stofvrij
te kunnen werken.

o Incidenten met werknemers van Opdrachtnemer, met of zonder letsel tot gevolg
hebbende, dienen direct gemeld te worden bij de chef-monteur, welke het incident zal
vastleggen in de SAVE app. Voor meer informatie over de SAVE app zie de website voor
Opdrachtnemers van Nexton.

o Opdrachtnemer zal ervoor zorgdragen dat bij het verlaten van de werkplek deze te allen
tijlde veilig zal zijn voor overige personen op de bouwplaats. Ook zal de werkplek
dagelijks opgeruimd worden waarbij afval in de daartoe bestemde containers
achtergelaten zal worden.

o Opdrachtgever zal ervoor zorgdragen dat haar werknemers door Opdrachtgever
verzorgde collectieve beveiligingen niet zullen wegnemen of eigenhandig zullen
aanpassen.

o Opdrachtnemer zal bijdrage leveren aan de collectieve veiligheidscultuur op de
bouwplaats door zijn werknemers te verzoeken personen aan te spreken bij onveilig
gedrag en zelf open te staan voor kritiek van anderen indien de eigen werkzaamheden
als onveilig worden gezien.

6. Beleid reductie aanrijdgevaar op de projectlocatie

o Transportbewegingen op de bouwplaats vormen een risico voor aanrijdingen met
personen. Om dit risico tegen te gaan hanteert opdrachtgever een beleid ter reductie
aanrijdgevaar. Dit beleid staat gepubliceerd op de website voor Opdrachtnemers van
Nexton. Opdrachtnemer is gehouden zich aan het beleid reductie aanrijdgevaar te
conformeren bij transport van materialen door of namens Opdrachtnemer.

7. Beleid bij niet nakomen afspraken inzake veiligheid of bij het vertonen van
onacceptabel veiligheidsgedrag

o Opdrachtgever kent een sanctiebeleid dat ingezet zal worden bij het niet voldoen aan ons
veiligheidsbeleid en daartoe behorende voorschriften en regels. Dit sanctiebeleid kan
ertoe leiden dat bij zware overtredingen personen de toegang tot het project definitief
ontzegd zal worden. Het sanctiebeleid bestaat uit de volgende escalatiestappen:

e BRUL Mondelinge waarschuwing aan Arbeidskracht en Opdrachtnemer.

e BRIEF Opdrachtnemer krijgt een schriftelijke waarschuwing. Opdrachtnemer
dient Opdrachtgever (schriftelijk) op de hoogte te brengen van de door
Opdrachtnemer genomen maatregelen om herhaling te voorkomen.

e BIEZEN PAKKEN Betrokken Arbeidskracht(en) mogen niet meer op het project
komen en bij ernstig onveilig gedrag volgt uitsluiting van Opdrachtnemer voor
opdrachten gedurende een door Opdrachtgever nader te bepalen periode.

Een uitgebreide versie van het sanctiebeleid is te vinden op de website voor
Opdrachtnemers van Nexton.
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o Opdrachtgever monitort de prestaties van haar Opdrachtnemers waarbij bij uitbesteding
van werkzaamheden de prestaties van de tweede- en derdelijns partijen worden
gerelateerd aan de eerstelijns Opdrachtnemer. Als de uitvoering van de werkzaamheden
niet passen bij het veiligheidsbeleid en gewenste veiligheidscultuur van opdrachtgever
kan dit leiden tot uitsluiting van toekomstige opdrachten.

8. Beleid beloning positief gedrag

o Jaarlijks nomineert Opdrachtgever een aantal van haar Opdrachtnemers die aantoonbaar
proactief veiligheidsgedrag hebben laten zien en meewerken aan de verhoging van de
veiligheidscultuur. De winnaar zal hiervoor een prijs in ontvangst mogen nemen.

Tenslotte
Als er vragen zijn over de toepasbaarheid en invulling van bovengenoemde contracteisen dan
verzoeken wij u contact op te nemen met de QHSE-manager van Nexton.
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